

平成28年8月29日

## 入札結果報告書

拠点整備取組主体  
イノチオみらい株式会社  
代表取締役 大門 弘明

平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）平成28年度選果設備工事の一般競争入札の執行結果について以下の通り報告致します。

事業名：平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）  
工事名：平成28年度選果設備工事  
公告期間：平成28年8月8日（月）～平成28年8月26日（金）  
入札日時：平成28年8月29日（月）13時30分  
入札場所：イノチオみらい株式会社

入札結果：予定価格超過の為不調となりました。

平成28年8月29日

## 入札結果報告書

拠点整備取組主体  
イノチオみらい株式会社  
代表取締役 大門 弘明

平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）平成28年度選果設備工事の一般競争入札の執行結果について以下の通り報告致します。

事業名：平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）  
工事名：平成28年度選果設備工事  
公告期間：平成28年8月8日（月）～平成28年8月26日（金）  
入札日時：平成28年8月29日（月）13時40分（2回目）  
入札場所：イノチオみらい株式会社

入札結果：予定価格超過の為不調となりました。

平成28年8月29日

## 入札結果報告書

拠点整備取組主体  
イノチオみらい株式会社  
代表取締役 大門 弘明

平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）平成28年度選果設備工事の一般競争入札の執行結果について以下の通り報告致します。

事業名：平成28年度次世代施設園芸導入加速化支援事業（愛知県拠点）  
工事名：平成28年度選果設備工事  
公告期間：平成28年8月8日（月）～平成28年8月26日（金）  
入札日時：平成28年8月29日（月）14時00分（3回目）  
入札場所：イノチオみらい株式会社

入札結果：予定価格超過の為不調となりました。